



Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Molise

*Ente di Governo D’Ambito del Molise
per il Servizio Idrico Integrato
EGAM*

PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020
**Sotto Piano - “Interventi per la tutela del territorio e delle
acque”**

ACCORDO DI PROGRAMMA
***“Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio
Idrico Integrato”***

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 19 Giugno 2019, n. 97, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione” come modificato con DPCM del 6 novembre 2019, n. 138;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO in particolare:

- l’articolo 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006 che sancisce che il servizio idrico integrato «è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie»;
- l’articolo 147 del d.lgs n. 152 del 2006, così come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, che prevede l’individuazione da parte delle Regioni degli Enti di governo di Ambito per ciascun Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (di seguito ATO) per l’esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’art. 143, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO l’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, relativo a “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, così come modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 190 del 2014;

VISTA la Legge Regionale 22 aprile 2017, n. 4 “Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell’Ente di Governo dell’Ambito del Molise (EGAM)”;

VISTO il DPCM 20 luglio 2012 di individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente, ARERA) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21 comma 19 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che individua le funzioni di competenza del Ministero dell’Ambiente quali in particolare l’adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento a ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l’80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) ed in particolare il comma 703 dell’art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Legge di Bilancio 2017”) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, così, la dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla Legge di stabilità per il 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha integrato la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro, che diventa pertanto pari a 59.810 milioni di euro;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che ha rifinanziato la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 di ulteriori 4.000 milioni che diventa pertanto pari a 63.810 milioni di euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione dell’art. 1, comma 703, della richiamata Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ripartito tra le stesse le risorse disponibili e stabilito le “Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;

CONSIDERATA l'istituzione, con DPCM del 25 febbraio 2016, della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATA l'adozione da parte della Cabina di regia, il 1° dicembre 2016, del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per un valore complessivo di 1.900,00 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che ha approvato il sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA), per un valore pari a 1.663,85 mln di euro;

VISTA la riprogrammazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, approvata con nota prot. 3778 del 13 ottobre 2017 del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede una diversa allocazione finanziaria e territoriale delle risorse tra gli Assi;

VISTA la Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 che ha approvato il primo "Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020" ed assegnato risorse pari a complessivi 116,40 milioni di euro per l'attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" di competenza della ex DG STA;

VISTA la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 che ha approvato il secondo "Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020" ed assegnato risorse pari a 782,00 milioni di euro per l'attuazione di ulteriori interventi, di cui 749,36 milioni di euro al sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" di competenza della ex DG STA;

VISTA la Delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 "Preso d'atto degli esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi ai piani operativi e interventi approvati con le delibere n. 10, 11, 14, 15 e 18 del 28 febbraio 2018";

VISTA la Delibera CIPE n. 13 del 4 aprile 2019 che ha approvato il terzo "Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020" ed assegnato risorse pari a complessivi 450,00 milioni di euro per l'attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" di competenza della ex DG STA;

CONSIDERATO che la già citata Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, tra l'altro, i principi e i criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante

disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo” del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 che ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020;

CONSIDERATO che nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” è stata definita un’assegnazione di risorse per un importo complessivo di 20 milioni di euro, per il finanziamento di “Interventi nel settore fognario-depurativo e interventi per l’approvvigionamento idrico” nel territorio della Regione Molise;

VISTA la nota prot. 55369 del 21 aprile 2018 con la quale la Regione Molise ha trasmesso la proposta di elenco di interventi, relativi al servizio idrico, da finanziare a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 sopra richiamato;

CONSIDERATO che nel far seguito alla suddetta proposta di interventi la ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, con nota prot. n. 11886 del 12 giugno 2018 ha convocato un incontro finalizzato a definire gli interventi da realizzare e condividere governance e modalità operative per l’attuazione degli stessi;

VISTI gli esiti dell’incontro tra la ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM e la Regione Molise, svoltosi il 3 luglio 2018, a seguito dell’esame degli interventi inseriti nell’elenco trasmesso dalla Regione Molise con la nota sopra richiamata;

PRESO ATTO che il MATTM, nell’ambito del predetto incontro, ha segnalato l’esigenza di procedere ad alcune integrazioni/modifiche fra le quali, tra l’altro, la rimodulazione dell’elenco interventi nei limiti delle risorse assegnate, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, pari a 20 milioni di euro;

PRESO ATTO che la Regione Molise, con deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 19 aprile 2019, ha ritenuto necessario procedere alla elaborazione di un nuovo elenco di interventi coerentemente con le osservazioni formulate dal MATTM e con gli obiettivi e i criteri individuati dall’EGAM;

VISTO il Decreto n. 1 del 14 giugno 2019, con cui l’EGAM, nella persona del Commissario straordinario, ha approvato l’Avviso, pubblicato sul BURM della Regione Molise n. 25 del 01 luglio 2019, rivolto alle Amministrazioni comunali e finalizzato alla definizione di un programma di interventi nel settore fognario–depurativo e interventi per l’approvvigionamento idrico da proporre nell’ambito del PO Ambiente FSC 2014-2020, fissando i criteri di selezione

delle proposte;

PRESO ATTO che è stata effettuata l'istruttoria delle proposte pervenute a mezzo di apposita commissione giudicatrice e sono stati attribuiti i relativi punteggi sulla base dei criteri definiti dal predetto Avviso ed è stata stilata, conseguentemente, la graduatoria finale distinta per il settore idrico e il settore fognario-depurativo;

VISTO il Decreto n. 3 del 18 dicembre 2019, con cui l'EGAM, nella persona del Commissario straordinario, ha approvato l'elenco provvisorio degli interventi nei settori idrico e fognario-depurativo da proporre per il finanziamento nell'ambito del PO Ambiente FSC 2014-2020, "scaturente dalle valutazioni tecniche della commissione giudicatrice e della struttura commissariale";

VISTO il Decreto n. 1 del 12 marzo 2020, con cui l'EGAM, nella persona del Commissario straordinario, ha approvato l'elenco definitivo degli interventi nei settori idrico e fognario-depurativo da proporre per il finanziamento nell'ambito del PO Ambiente FSC 2014-2020, "da finanziare con le risorse disponibili attingendo prioritariamente dalla graduatoria scaturente dalla verifica della documentazione, includendo i comuni che versano in particolari condizioni di criticità";

VISTA la nota prot. n. 22602/SuA del 31 marzo 2020 con la quale l'EGAM, nella persona del Commissario straordinario, ha trasmesso le schede intervento allegate al presente Accordo di Programma;

VISTA la nota prot. 32865/SuA del 7 maggio 2020 della exDivisione II - "Tutela quali-quantitativa delle Risorse Idriche e Distretti idrografici" del MATTM-DG Sua recante la presa d'atto dell'elenco degli interventi approvati dal Commissario Straordinario per la Gestione dell'EGAM con Decreto Commissariale n. 1 del 12 Marzo 2020 e delle relative Schede Intervento trasmesse con la su citata nota prot. n. 22602/SuA del 31 marzo 2020;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 12 maggio 2020, n. 154 "Piano Operativo "Ambiente" – Fondo sviluppo e coesione 2014/2020. "Interventi per la tutela del territorio e delle acque". Provvedimenti" con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo ed è stato delegato il Direttore del IV Dipartimento – Governo del territorio alla sua sottoscrizione;

RITENUTO che il MATTM, al fine di dare un rapido avvio e garantire l'attivazione degli interventi prioritari e urgenti, intende garantire il coordinamento efficace tra i diversi soggetti istituzionali interessati, per un'azione tempestiva e pienamente rispondente alla necessità di superare il gap infrastrutturale nei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi;

CONSIDERATO che nell'ATO interessato dagli interventi di cui al presente Accordo, la

pianificazione, il controllo e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) compete all'EGAM;

CONSIDERATO che con Decreto n. 3 del 27 agosto 2018 del Commissario Straordinario per la gestione dell'EGAM (nominato con D.P.G.R. 3 novembre 2017, n. 105) si è preso atto della costituzione del Comitato d'Ambito e della elezione dei suoi rappresentanti;

CONSIDERATO che il Comitato d'Ambito dell'EGAM nella seduta del 15 novembre 2018 ha rilevato l'opportunità di procedere alla elezione del Presidente e del Vice Presidente solo dopo l'approvazione dello Statuto, confermando nel frattempo le competenze dell'EGAM in capo al Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 23, co. 4, della Legge regionale n. 4/2017;

CONSIDERATO che nelle more della definizione dello Statuto e della piena operatività dell'EGAM si è ritenuto opportuno gestire la fase di selezione degli interventi da proporre al MATTM, da inserire nel presente Accordo attraverso il Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato della Regione Molise;

CONSIDERATO che sono in corso di redazione gli atti propedeutici per la stesura dello Statuto da sottoporre al Comitato d'Ambito dell'EGAM;

CONSIDERATO, altresì, in ragione della recente costituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato, che operano diversi gestori del Servizio Idrico Integrato per i quali sono in corso le verifiche ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'art. 172 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo, nonché diverse gestioni di singoli segmenti del S.I.I. individuati dai Comuni;

CONSIDERATO che è in corso di aggiornamento il Piano d'Ambito, necessario per dare concreta attuazione alla riforma dei servizi idrici regionali con la formulazione della tariffa d'Ambito e l'individuazione del soggetto gestore sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che nelle more dell'individuazione del gestore unico sull'intero territorio regionale resta in capo ai Comuni il ruolo di soggetto attuatore degli interventi oggetto del presente Accordo di Programma;

CONSIDERATO che gli interventi di cui al presente Accordo di Programma, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, saranno inseriti nel piano degli interventi del redigendo aggiornamento del Piano d'Ambito, garantendo in tal modo una gestione sostenibile, anche dal punto di vista economico-finanziario, in grado di assicurare la realizzabilità degli investimenti stessi, in coerenza con l'applicazione del principio del chi inquina paga e del *full cost recovery*, così come codificato nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento in materia di *water pricing* e di tariffazione e assicurando la

concorrenza della tariffa alla copertura dei relativi costi;

CONSIDERATO che il finanziamento a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 concorre, con la compartecipazione finanziaria garantita da alcune Amministrazioni comunali, alla copertura dei costi degli interventi di cui al presente Accordo;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato” sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (DGSuA), la Regione Molise e l’Ente di Governo d’ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato - EGAM, (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, stipulano il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

“Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allega, al presente Accordo, le singole schede intervento che potranno essere aggiornate e modificate ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione degli interventi di cui alla successiva tabella n.1 dell’art. 4.
2. Al fine di perseguire il “miglioramento del servizio idrico integrato” nel territorio di riferimento dell’Ambito Territoriale Ottimale del Molise, con il presente Accordo sono individuati gli interventi da realizzare nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo articolo 4.
3. La Regione Molise e l’EGAM assicurano che gli interventi oggetto del presente Accordo sono prioritari per il “miglioramento del servizio idrico integrato” nel territorio di competenza.

4. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del suolo e dell’acqua (di seguito MATTM-DGSuA) conferma che i suddetti interventi sono coerenti con le priorità e gli obiettivi del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (di seguito PO Ambiente).
5. La Regione Molise, avvalendosi dell’EGAM, garantisce il coordinamento e il monitoraggio finalizzato alla verifica (ex-ante ed ex-post) della coerenza dell’intervento con il quadro di riferimento pianificatorio, regolatorio e programmatico.
6. L’EGAM aggiorna il Piano d’Ambito e i relativi piani economico finanziari e tariffari e provvede a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l’approvazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA).
7. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo saranno avviati e portati a termine secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma di cui alla relativa scheda intervento.

Articolo 3

“Amministrazione Beneficiaria”

1. La Regione Molise è stata individuata quale Amministrazione beneficiaria (di seguito Beneficiario) delle risorse stanziare, a valere sul PO Ambiente FSC 2014-2020, per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo.

Articolo 4

“Interventi, costo complessivo e relativa copertura finanziaria”

1. Nella tabella n.1 sono elencati gli interventi oggetto del presente Accordo, il cui costo complessivo è pari ad € 25.198.235,36, di cui:
 - 19.979.264,91 euro a valere sul Piano Operativo Ambiente – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” FSC 2014-2020;
 - 5.218.970,45 euro a valere su ulteriori fonti di finanziamento comunali.

Tab. n.1

Titolo intervento	Importo Complessivo	Risorse PO Ambiente FSC 2014-2020	Finanziamento comunale
1. Riqualificazione degli impianti di depurazione siti in località Fontesambuco, Villacanale, Fossato e Sottomaiella - Comune di Agnone	€ 373.405,33	€ 319.593,84	€ 53.811,49
2. Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione- Comune di Campodipietra	€ 354.957,50	€ 311.907,50	€ 43.050,00

3. Interventi di mappatura e telecontrollo nonché ottimizzazione funzionale del sistema fognario del Comune di Campomarino	€ 1.302.001,77	€ 774.691,05	€ 527.310,72
4. Completamento dell'impianto fognario comunale - Comune di Cantalupo nel Sannio	€ 359.774,39	€ 297.881,89	€ 61.892,50
5. Miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione del capoluogo e completamento del sistema fognario in località Santa Lucia - Comune di Castelverrino	€ 212.500,00	€ 212.500,00	
6. Completamento della rete fognaria in località Macchie e messa in sicurezza dell'impianto depurativo - Comune di Colle d'Anchise	€ 255.000,00	€ 255.000,00	
7. Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di Ferrazzano	€ 328.705,70	€ 290.667,70	€ 38.038,00
8. Lavori di miglioramento della rete fognante del capoluogo - Comune di Forlì del Sannio	€ 477.912,56	€ 477.912,56	
9. Lavori di rifacimento, adeguamento e completamento di alcuni tratti della rete fognante ed idrica nel centro urbano del Comune di Frosolone.	€ 536.481,50	€ 456.271,50	€ 80.210,00
10. Adeguamento del collettore finale e dell'impianto di depurazione comunali - Comune di Guardialfiera	€ 361.379,86	€ 340.308,15	€ 21.071,71
11. Miglioramento del sistema fognario e trattamento delle acque reflue del Comune di Macchia d'Isernia	€ 379.297,13	€ 321.902,00	€ 57.395,13
12. Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione- Comune di Molise	€ 156.422,21	€ 156.422,21	
13. Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di Montaquila	€ 640.240,98	€ 602.909,14	€ 37.331,84
14. Lavori urgenti di potenziamento rete di drenaggio acque nere - Comune di Pesche	€ 306.000,00	€ 290.614,32	€ 15.385,68
15. Interventi di manutenzione straordinaria - efficientamento del sistema fognario-depurativo- Comune di Riccia	€ 274.035,16	€ 232.902,48	€ 41.132,68
16. Sistemazione tratti di rete fognaria comunale - Comune di Ripalimosani	€ 385.875,00	€ 363.375,00	€ 22.500,00
17. Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di Roccamandolfi	€ 285.175,00	€ 285.175,00	
18. Riqualficazione ed efficientamento energetico impianto di depurazione comunale e miglioramento rete fognaria centro urbano - Comune di Roccasicura	€ 234.889,00	€ 234.889,00	
19. Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di San Felice del Molise	€ 255.000,00	€ 255.000,00	
20. Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di San Giuliano del Sannio	€ 412.250,00	€ 412.250,00	
21. Interventi di ottimizzazione del sistema fognario del Comune di San Martino in Pensilis	€ 349.300,00	€ 287.300,00	€ 62.000,00
22. Realizzazione di un collettore fognario in località Collalto-Vicenne - Comune di Scapoli	€ 229.500,00	€ 229.500,00	
23. Riqualficazione ed efficientamento energetico dell'impianto di depurazione comunale - Comune di Sessano del Molise	€ 206.550,00	€ 206.550,00	
24. Interventi volti alla dismissione e alla delocalizzazione dell'impianto di depurazione del porto - Comune di Termoli	€ 7.500.000,00	€ 3.825.000,00	€ 3.675.000,00
25. Lavori di estendimento e miglioramento della rete fognante comunale - Comune di Vinchiaturo	€ 510.000,00	€ 484.500,00	€ 25.500,00

26. Interventi sulla rete idrica - Comune di Busso	€ 230.660,70	€ 218.025,00	€ 12.635,70
27. Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento della rete idrica comunale - Comune del Castel del Giudice	€ 306.000,00	€ 306.000,00	
28. Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale - Comune di Castellino del Biferno	€ 382.500,00	€ 382.500,00	
29. Miglioramento della rete idrica comunale - Comune di Castropignano	€ 317.220,00	€ 317.220,00	
30. Manutenzione e ottimizzazione della rete idrica comunale di Cercepiccola	€ 306.000,00	€ 306.000,00	
31. Ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete idrica comunale - Comune di Colli a Volturno	€ 425.000,00	€ 357.000,00	€ 68.000,00
32. Miglioramento dell'efficienza della rete idrica del Comune di Duronia	€ 255.000,00	€ 255.000,00	
33. Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale - Comune di Gambatesa	€ 323.000,00	€ 306.850,00	€ 16.150,00
34. Manutenzione e ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite - Comune di Gildone	€ 510.000,00	€ 510.000,00	
35. Interventi volti alla salvaguardia e al contenimento delle perdite idriche nel centro urbano - Comune di Guardiaregia	€ 372.906,05	€ 372.906,05	
36. Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della Sorgente San Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona industriale - Comune di Longano	€ 453.900,00	€ 453.900,00	
37. Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale - comune di Lupara	€ 371.900,87	€ 371.900,87	
38. Interventi sulla rete idrica - Comune di Macchia Valfortore	€ 244.800,00	€ 244.800,00	
39. Manutenzione rete idrica - Comune di Mirabello Sannitico	€ 261.817,50	€ 216.367,50	€ 45.450,00
40. Adeguamento e messa in sicurezza della adduzione e della distribuzione della rete idrica cittadina - Comune di Montenero di Bisaccia	€ 939.765,75	€ 624.660,75	€ 315.105,00
41. Interventi finalizzati alla sistemazione ed al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale - Comune di Pescopennataro	€ 255.000,00	€ 255.000,00	
42. Interventi sulla rete idrica - Comune di Pietrabbondante	€ 259.250,00	€ 259.250,00	
43. Interventi sulla rete idrica - Comune di Provvidenti	€ 127.411,76	€ 127.411,76	
44. Mappatura, distrettualizzazione e risoluzione perdite della rete idrica comunale - Comune di Ripabottoni	€ 382.500,00	€ 382.500,00	
45. Interventi di ottimizzazione efficientamento e mappatura della rete idrica esistente - Comune di San Biase	€ 276.499,64	€ 276.499,64	
46. Miglioramento e ottimizzazione della efficienza	€ 293.250,00	€ 293.250,00	

della rete idrica comunale - Comune di San Massimo			
47. Intervento di completamento della rete idrica di adduzione della Sorgente Pesco Bertino ed efficientamento della rete di distribuzione urbana.- comune di San Pietro Avellana	€ 293.760,00	€ 293.760,00	
48. Lavori di manutenzione sulla rete idrica del Comune di Santa Maria del Molise	€ 257.295,00	€ 257.295,00	
49. Interventi sulla rete idrica - Comune di Sant'Angelo del Pesco	€ 155.550,00	€ 155.550,00	
50. Miglioramento dell'efficienza della rete idrica del Comune di Sant'Elena Sannita	€ 253.725,00	€ 253.725,00	
51. Lavori di manutenzione sulla rete idrica - Comune di Vastrogirardi	€ 256.870,00	€ 256.870,00	
TOTALE	€ 25.198.235,36	€ 19.979.264,91	€ 5.218.970,45

2. Alla Regione Molise, in qualità di soggetto Beneficiario, sono trasferite, previo perfezionamento degli adempimenti di Legge contabili ed amministrativi, le risorse stanziare a valere sul PO Ambiente FSC 2014-2020 per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo. Alla Regione Molise competono conseguenti adempimenti e responsabilità di gestione e controllo, previsti dalla normativa di riferimento e disciplinati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO Ambiente, al fine di garantire, per il territorio di competenza, l'attuazione degli interventi fino alla completa realizzazione di tutte le opere e al loro collaudo.
3. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n.25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e relative ss.mm.ii, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell'ambito del Si.Ge.Co. del PO Ambiente FSC 2014-2020;
4. Le Parti concordano che la gestione contabile/finanziaria sia volta a garantire nell'insieme una coerente e completa capacità di utilizzo delle risorse, oggetto di contributo pubblico FSC nonché di quelle derivanti da proventi tariffari ed altre fonti di finanziamento, nei tempi programmati.
5. La sostenibilità economico finanziaria degli interventi è assicurata dai piani economico finanziari e tariffari in corso di approvazione da parte dell'EGAM e dell'ARERA. L'EGAM si impegna a trasmettere al MATTM- DGSuA e alla Regione i piani economico finanziari e tariffari definitivi che terranno conto del finanziamento di cui al presente Accordo, secondo le modalità e la tempistica stabilite da ARERA nel Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), fatto salvo l'impegno di realizzazione delle opere secondo quanto previsto nel presente Accordo.
6. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento finanziato nell'ambito del presente

Accordi di Programma, dovrà produrre apposita contabilità separata riferita al solo servizio idrico, redigendo apposito specifico rendiconto sulle risorse utilizzate ai fini dell'intervento e della conseguente gestione. A tal fine il Comune, deve predisporre e trasmettere all'EGAM i dati sulla base dei quali l'EGAM stesso predisporrà quanto stabilito dallo "Schema Regolatorio" richiamato all'art. 9 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 664/2015/R/Idr. Tale documentazione prodotta dall'EGAM dovrà essere conforme al formato stabilito da ARERA con delibera del 27 dicembre 2019 n.580 per il periodo 2020-2023 (MTI-3). Inoltre, ai sensi del vigente quadro regolatorio, la documentazione che l'EGAM dovrà redigere, deve comprendere anche la proposta di programma degli interventi oggetto di finanziamento e il Piano Economico/Finanziario (PEF) - costituito dal Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario per un periodo almeno decennale - dai quali si rilevi che la tariffa da applicare sia in grado di assicurare l'equilibrio economico/finanziario dell'intera gestione ivi compresa quella dell'opera oggetto di finanziamento. In assenza di un corredo informativo completo, l'EGAM, per il tramite dei dati in possesso dell'amministrazione comunale, può accedere alle previsioni del "cd. Schema Regolatorio Virtuale" nelle forme, modalità e vincoli stabiliti da ARERA.

7. Il Comune a valle del collaudo delle opere provvederà a:
 - cedere le opere a norma dell'art.153 del d.lgs. 152/2006 al gestore del servizio idrico integrato, ove individuato, o al gestore salvaguardato ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. 152/2006;
 - gestire le opere nelle more dell'individuazione da parte dell'EGAM del gestore unico del servizio idrico integrato.
8. Le risorse che si renderanno disponibili, derivanti da eventuali ribassi d'asta, da successivi finanziamenti e da economie comunque conseguite nell'attuazione degli interventi, ferme restando le specifiche discipline previste dalla fonte di finanziamento FSC 2014-2020, potranno essere riprogrammate d'intesa tra le Parti su proposta dell'EGAM, acquisito il parere favorevole della Regione Molise, secondo quanto disciplinato nel Si.Ge.Co. del PO Ambiente.
9. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamento, la Regione Molise e l'EGAM garantiscono, per quanto di competenza, che la parte degli interventi oggetto del finanziamento pubblico FSC di cui al presente Accordo, non usufruisce di ulteriori finanziamenti.
10. Resta in capo al soggetto attuatore di ogni singolo intervento, così come individuato dall'EGAM, l'onere di procedere alla ricerca delle soluzioni ottimali per la provvista di liquidità richiesta dal piano economico finanziario.

Articolo 5

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare i termini e le modalità di attuazione individuati con il presente Accordo;
 - b. garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento, in particolare dalla Delibera CIPE n.25/2016 e dalla Circolare n.1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e relative ss.mm.ii, recante principi e criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC;
 - c. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - d. promuovere tutte le necessarie e opportune azioni per garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma, rimuovendo ogni eventuale elemento ostativo.

2. Il MATTM-DGSuA si impegna a:
 - a. garantire che la Regione e l'EGAM ricevano tutte le informazioni per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione delle disposizioni di cui al Si.Ge.Co. del PO Ambiente;
 - b. informare la Regione e l'EGAM in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PO Ambiente che possano avere ripercussioni sugli interventi di cui al presente Accordo.

3. La Regione Molise si impegna a:
 - a. svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento utili a garantire l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione degli interventi;
 - b. verificare il rispetto degli obiettivi e delle priorità definite in fase di programmazione degli interventi disciplinati dal presente Accordo;
 - c. garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato;
 - d. valutare e verificare eventuali proposte di modifica e aggiornamento degli interventi pervenute dall'EGAM;
 - e. condividere e trasmettere i dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di

Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n.25/2016 e dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e relative ss.mm.ii, nonché della Delibera CIPE n. 26/2018;

- f. garantire il rispetto dei termini previsti dalle Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018 e relative ss.mm.ii, relativi all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori (e/o servizi e/o forniture) inerenti gli interventi previsti, pena la revoca delle risorse FSC 2014-2020;
- g. garantire, altresì, il coordinamento e la collaborazione con il MATTM-DGSuA, con l'EGAM e ogni altro Ente al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
- h. rispettare quanto indicato nel Si.Ge.Co del PO Ambiente, in particolare, con riferimento alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli effettuati, di informazione e comunicazione delle attività;
- i. garantire la tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MATTM-DGSuA e l'EGAM, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività oggetto degli interventi di cui al presente Accordo;
- j. verificare che la realizzazione degli interventi, ad opera del soggetto individuato allo scopo, avvenga nel rispetto della normativa del codice degli appalti e degli atti di pianificazione del servizio idrico integrato;
- k. raccogliere, registrare e archiviare, anche in formato elettronico, i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MATTM-DGSuA;
- l. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il MATTM-DGSuA riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione della relazione annuale di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno;
- m. assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, aiuti di stato e norme ambientali.

4. L'EGAM si impegna a:

- a. garantire, nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi di cui al presente

Accordo, il necessario coordinamento e la condivisione con la Regione Molise e il MATTM-DGSuA impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dai suddetti soggetti;

- b. dare piena attuazione, per quanto di competenza, agli interventi elencati nella tabella n.1 dell'art. 4 del presente Accordo;
- c. a trasmettere al MATTM - DGSuA e alla Regione i piani economico finanziari e tariffari definitivi, entro il 30 novembre 2020, che terranno conto del finanziamento di cui al presente Accordo, nei territori interessati dagli interventi previsti, come già descritto all'art. 4 comma 5.

5. La Regione e l'EGAM si impegnano a:

- a. dare visibilità degli interventi ammessi a finanziamento sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza;
- b. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto. La Regione e l'EGAM attivano, in caso di inadempienza delle Amministrazioni comunali, i poteri sostitutivi agli stessi attribuiti dalla normativa vigente.

Articolo 6

“Comitato di Indirizzo e Controllo”

1. Allo scopo di garantire un'adeguata azione di governance e controllo sullo sviluppo degli interventi, con la sottoscrizione del presente Accordo è istituito un Comitato di indirizzo e controllo (di seguito Comitato), composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti e presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e delle Acque. Le parti si impegnano ad indicare con specifica comunicazione i nominativi dei predetti rappresentanti.
2. Le Parti riconoscono al Comitato le seguenti funzioni di:
 - coordinamento in merito all'attuazione degli interventi di cui alla tabella n.1 dell'art. 4 del presente Accordo;
 - monitoraggio e vigilanza sullo stato di attuazione degli interventi, verificando il rispetto degli obiettivi e delle priorità previste nonché dei cronogrammi di realizzazione;
 - promozione di strumenti di razionalizzazione dei procedimenti e ricorso a forme di semplificazione dei processi e degli adempimenti sottesi alla realizzazione degli interventi;
 - rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori.

3. Il Comitato è convocato a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza motivata di uno degli altri partecipanti. I rappresentanti individuati ai sensi del presente Accordo possono delegare un sostituto alla partecipazione delle sedute del Comitato, con le medesime funzioni decisorie.
4. Il Comitato nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, presiede e coordina l'intero processo di attuazione di tutti gli interventi previsti dall'Accordo, monitorando il rispetto delle tempistiche e condividendo le scelte che si renderanno necessarie sulla base di eventuali sopraggiunte criticità.
5. Il Comitato di cui al presente articolo, sulla base dei temi individuati all'ordine del giorno, potrà convocare agli incontri i Soggetti/Enti istituzionalmente competenti, comprese le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente, per la risoluzione di specifiche problematiche.
6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Articolo 7

“Modifica degli interventi”

1. L'EGAM, acquisito il parere positivo della Regione, può proporre variazioni e modifiche degli interventi che dovranno essere accolte e autorizzate dal MATTM-DGSuA. Le modifiche o variazioni degli interventi di cui al presente Accordo dovranno necessariamente rientrare nell'importo complessivo delle risorse FSC 2014-2020 stanziato con il presente Accordo ovvero potranno essere effettuate a valere sulle risorse che si renderanno disponibili a seguito di eventuali ribassi d'asta, da successivi finanziamenti ed economie secondo le modalità di cui al precedente art.4 comma 8. Eventuali modifiche o variazioni degli interventi dovranno, inoltre, risultare coerenti con gli obiettivi e le priorità strategiche del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.
2. Il MATTM-DGSuA si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare le spese relative a variazioni e modifiche non autorizzate degli interventi di cui al presente Accordo.

Articolo 8

“Rettifiche finanziarie”

1. Ogni difformità rilevata circa la regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse finanziarie a favore della Regione Molise dovrà essere tempestivamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati, secondo quanto disciplinato dal Si.Ge.Co. del PO Ambiente. A tal riguardo, la Regione Molise si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal MATTM-DGSuA, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

2. La Regione Molise, in qualità di Beneficiario, dovrà fornire tempestivamente ogni informazione, al MATTM-DGSuA e all'EGAM, in merito ad errori od omissioni che possano interessare l'ammissibilità delle spese relative agli interventi di cui al presente Accordo.

Articolo 9

“Revoca del finanziamento”

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso, gli enti competenti provvederanno a revocare i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente secondo quanto disciplinato dal Si.Ge.Co. del PO Ambiente.

Articolo 10

“Durata e disposizioni finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi come da cronoprogrammi e comunque entro il 31 dicembre 2025, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 26/2018, citata in premessa, relativamente al limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, fatte salve ss.mm.ii.
2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.
3. Qualora dall'attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Letto e sottoscritto.

Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e delle Acque

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maddalena Mattei Gentili

(firmato in modalità digitale)

Per la Regione Molise

Il Direttore Dipartimento IV

Arch. Manuele Brasiello

(firmato in modalità digitale)

Per l’Ente di Governo d’Ambito

Il Commissario

Dr. Mauro Di Muzio

(firmato in modalità digitale)

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

Allegato n. 1: Schede interventi

Area tematica		2.Ambiente	
Tema prioritario		2.2 Servizio idrico integrato	
N.	Comune	Intervento	Importo complessivo
1	AGNONE	Riqualificazione degli impianti di depurazione siti in località Fontesambuco, Villacana, Fossato e Sottomaiella	€ 373.405,33
2	CAMPOPIETRA	Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione	€ 354.957,50
3	CAMPOMARINO	Interventi di mappatura e telecontrollo nonché ottimizzazione funzionale del sistema fognario del Comune di Campomarino	€ 1.302.001,77
4	CANTALUPO NEL SANNIO	Completamento dell'impianto fognario comunale	€ 359.774,39
5	CASTELVERRINO	Miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione del capoluogo e completamento del sistema fognario in località Santa Lucia	€ 212.500,00
6	COLLE D'ANCHISE	Completamento della rete fognaria in località Macchie e messa in sicurezza dell'impianto depurativo	€ 255.000,00
7	FERRAZZANO	Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione	€ 328.705,70
8	FORLÌ DEL SANNIO	Lavori di miglioramento della rete fognante del capoluogo.	€ 477.912,56
9	FROSOLONE	Lavori di rifacimento, adeguamento e completamento di alcuni tratti della rete fognante ed idrica nel centro urbano del Comune di Frosolone.	€ 536.481,50
10	GUARDIAFIERA	Adeguamento del collettore finale e dell'impianto di depurazione comunali	€ 361.379,86
11	MACCHIA D'ISERNIA	Miglioramento del sistema fognario e trattamento delle acque reflue del Comune di Macchia d'Isernia	€ 379.297,13
12	MOLISE	Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione.	€ 156.422,21
13	MONTAQUILA	Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione.	€ 640.240,98
14	PESCHE	Lavori urgenti di potenziamento rete di drenaggio acque nere	€ 306.000,00
15	RICCIA	Interventi di manutenzione straordinaria - efficientamento del sistema fognario-depurativo	€ 274.035,16
16	RIPALIMOSANI	Sistemazione tratti di rete fognaria comunale	€ 385.875,00
17	ROCCAMANDOLFI	Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione.	€ 285.175,00
18	ROCCASICURA	Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di depurazione comunale e miglioramento rete fognaria centro urbano	€ 234.889,00
19	SAN FELICE DEL MOLISE	Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione.	€ 255.000,00
20	SAN GIULIANO DEL SANNIO	Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione	€ 412.250,00
21	SAN MARTINO IN PENSILIS	Interventi di ottimizzazione del sistema fognario del Comune di San Martino in Pensilis	€ 349.300,00
22	SCAPOLI	Realizzazione di un collettore fognario in località Collalto-Vicenne	€ 229.500,00
23	SESSANO DEL MOLISE	Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di depurazione comunale	€ 206.550,00
24	TERMOLI	Interventi volti alla dismissione e alla delocalizzazione dell'impianto di depurazione del porto.	€ 7.500.000,00
25	VINCHIATURO	Lavori di estensione e miglioramento della rete fognante comunale.	€ 510.000,00
26	BUSSO	Interventi sulla rete idrica	€ 230.660,70
27	CASTEL DEL GIUDICE	Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento della rete idrica comunale	€ 306.000,00
28	CASTELLINO DEL BIFERNO	Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	€ 382.500,00
29	CASTROPIGNANO	Miglioramento della rete idrica comunale	€ 317.220,00
30	CERCEPICCOLA	Manutenzione e ottimizzazione della rete idrica comunale di Cercepiccola	€ 306.000,00
31	COLLI A VOLTURNO	Ammodernamento e rifunionalizzazione della rete idrica comunale	€ 425.000,00
32	DURONIA	Miglioramento dell'efficienza della rete idrica del Comune di Duronia	€ 255.000,00
33	GAMBATESA	Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	€ 323.000,00
34	GILDONE	Manutenzione e ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite	€ 510.000,00
35	GUARDIAREGIA	Interventi volti alla salvaguardia e al contenimento delle perdite idriche nel centro urbano	€ 372.906,05
36	LONGANO	Interventi per la rifunionalizzazione ed ammodernamento della captazione della Sorgente San Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona Industriale	€ 453.900,00
37	LUPARA	Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	€ 371.900,87
38	MACCHIA VALFORTORE	Interventi sulla rete idrica	€ 244.800,00
39	MIRABELLO SANITICO	Manutenzione rete idrica	€ 261.817,50
40	MONTENERO DI BISACCIA	Adeguamento e messa in sicurezza della adduzione e della distribuzione della rete idrica cittadina	€ 939.765,75
41	PESCOPENNATARO	Interventi finalizzati alla sistemazione ed al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale.	€ 255.000,00
42	PIETRABONDANTE	Interventi sulla rete idrica	€ 269.250,00
43	PROVVIDENTI	Interventi sulla rete idrica	€ 127.411,76
44	RIPABOTTONI	Mappatura, distrettualizzazione e risoluzione perdite della rete idrica comunale	€ 382.500,00
45	SAN BIASE	Interventi di ottimizzazione efficientamento e mappatura della rete idrica esistente	€ 276.499,64
46	SAN MASSIMO	Miglioramento e ottimizzazione della efficienza della rete idrica comunale	€ 293.250,00
47	SAN PIETRO AVELLANA	Intervento di completamento della rete idrica di adduzione della Sorgente Pesco Bertino ed efficientamento della rete di distribuzione urbana.	€ 293.760,00
48	SANTA MARIA DEL MOLISE	Lavori di manutenzione sulla rete idrica del Comune di Santa Maria del Molise	€ 257.295,00
49	SANT'ANGELO DEL PESCO	Interventi sulla rete idrica	€ 155.550,00
50	SANT'ELENA SANNITA	Miglioramento dell'efficienza della rete idrica del Comune di Sant'Elena Sannita	€ 253.725,00
51	VASTOGIRARDI	Lavori di manutenzione sulla rete idrica	€ 256.870,00
TOTALE			€ 25.198.235,36

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.493.240,78	€ 7.279.508,24	€ 11.105.876,90	€ 5.319.609,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.198.235,36

REGIONE MOLISE (scheda n. 01)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Riqualificazione degli impianti di depurazione siti in località Fontesambuco, Villacanale, Fossato e Sottomaiella - Comune di Agnone
4	Importo complessivo	€ 373.405,33
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 319.593,84
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 53.811,49
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: AGNONE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Impianto FOSSATO: priorità agli interventi alla linea A dopo si estenderanno gli interventi alla linea B; (risanamento vasche, ripristino tubazione alimentazione, adeguamento quadro elettrico, adeguamento illuminazione, sostituzione pompe); Impianto SOTTOMAIELLA: trattamento e rimozione fanghi; Impianto VILLACANALE: soluzione della problematica legata alla distribuzione dell'aria in vasca di ossidazione con sistema a bolle fini realizzato con un tappeto in piattelli in EPDM posti sul fondo della vasca.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 74.681,07	€ 186.702,67	€ 112.021,60			€ 373.405,33

REGIONE MOLISE (scheda n. 02)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di Campodipietra
4	Importo complessivo	€ 354.957,50
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 311.907,50
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 43.050,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: CAMPODIPIETRA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Servizi tecnici specialistici: Implementazione sistema di monitoraggio e controllo permanente da remoto delle portate in ingresso; valutazione impatto sull'ambiente; suddivisione rete in sottobacini; monitoraggio portate nelle sezioni terminali dei sottobacini; interventi di riparazione o risanamento; interventi sulle caditoie stradali; Lavori di manutenzione: accessibilità alla rete fognaria; controllo e monitoraggio; realizzazione di pozzetti; risanamento/sostituzione tubazioni; manutenzione scolmatori; rete fognaria località Cataniello/Testara/Peschete.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 70.991,50	€ 177.478,75	€ 106.487,25			€ 354.957,50

REGIONE MOLISE (scheda n. 03)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi di mappatura e telecontrollo nonché ottimizzazione funzionale del sistema fognario - Comune di Campomarino
4	Importo complessivo	€ 1.302.001,77
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 774.691,05
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 527.310,72
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: CAMPOMARINO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	<u>Mappatura</u> : rilevamento in superficie con strumentazione di precisione, svolta con l'ausilio di topografi specialisti; <u>rilevamento</u> : a chiusini aperti con canne metriche nastro e fari per individuare la quota di fondo fognaria attuale, il tipo di condotta presente e lo stato di conservazione; <u>reperimento dati</u> : raccolta e registrazione di tutte le notizie atte a caratterizzare il comportamento attuale del sistema. Le opere previste in progetto dovranno garantire la messa in sicurezza dell'intera rete fognaria e dei depuratori.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 260.400,35	€ 651.000,89	€ 390.600,53			€ 1.302.001,77

REGIONE MOLISE (scheda n. 04)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Completamento dell'impianto fognario comunale - Comune di Cantalupo nel Sannio
4	Importo complessivo	€ 359.774,39
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi: cofinanziamento comunale
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: CANTALUPO NEL SANNIO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Realizzazione di nuovi tratti fognari che consentano il collegamento con il collettore finale all'impianto di depurazione per una lunghezza complessiva di circa 2 km. Realizzazione di nuovi collettori

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 71.954,88	€ 179.887,20	€ 107.932,32				€ 359.774,39

REGIONE MOLISE (scheda n. 05)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione del capoluogo e completamento del sistema fognario in località Santa Lucia - Comune di Castelverrino
4	Importo complessivo	€ 212.500,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: CASTELVERRINO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Realizzazione di due collettori fognari e di uno scaricatore di piena a servizio degli abitanti che gravano sulla località S.Lucia; miglioramento dell'impianto di depurazione esistente a servizio del centro abitato; impianto di depurazione e impianto di fitodepurazione da realizzare ex novo in località Santa Lucia.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 42.500,00	€ 106.250,00	€ 63.750,00				€ 212.500,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 06)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Completamento della rete fognaria in località Macchie e messa in sicurezza dell'impianto depurativo - comune di Colle d'Anchise
4	Importo complessivo	€ 255.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 255.000,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: COLLE D'ANCHISE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Opere a rete: realizzazione di un collettore fognario per acque nere e realizzazione di predisposizioni per gli allacciamenti dei privati. Opere puntuali: realizzazione/manutenzione di pozzetti in conglomerato cementizio armato gettato in opera costituenti le camerette di ispezione, cambio direzione e salto di quota.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 51.000,00	€ 127.500,00	€ 76.500,00			€ 255.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 07)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di Ferrazzano
4	Importo complessivo	€ 328.705,70
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 290.667,70
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 38.038,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: FERRAZZANO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Servizi tecnici specialistici: Implementazione sistema di monitoraggio e controllo permanente da remoto delle portate in ingresso; valutazione impatto sull'ambiente; suddivisione rete in sottobacini; monitoraggio portate nelle sezioni terminali dei sottobacini; ispezione della rete con telecamera; interventi di riparazione o risanamento; interventi sulle caditoie stradali; Lavori di manutenzione: accessibilità alla rete fognaria; controllo e monitoraggio; realizzazione di pozzetti; risanamento/sostituzione tubazioni; manutenzione scolmatori; realizzazione nuovo impianto di depurazione per allaccio contrade non servite.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 65.741,14	€ 164.352,85	€ 98.611,71			€ 328.705,70

REGIONE MOLISE (scheda n. 08)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Lavori di miglioramento della rete fognante del capoluogo - Comune di Forlì del Sannio
4	Importo complessivo	€ 477.912,56
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: FORLÌ DEL SANNIO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Sistema di videoispezione e puntuale mappatura della rete e degli allacci fognari; monitoraggio in tempo reale dei principali fattori chimico fisici del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto di depurazione; introduzione del sistema di telecontrollo e automazione dell'intero processo di depurazione;

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 95.582,51	€ 238.956,28	€ 143.373,77				€ 477.912,56

REGIONE MOLISE (scheda n. 09)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Lavori di rifacimento, adeguamento e completamento di alcuni tratti della rete fognante ed idrica nel centro urbano del Comune di Frosolone.
4	Importo complessivo	€ 536.481,50
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 456.271,50
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 80.210,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: FROSOLONE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Servizi tecnici specialistici: ; sistema di monitoraggio e controllo permanente da remoto; suddivisione rete in sottobacini; monitoraggio portate nelle sezioni terminali dei sottobacini; ispezione della rete con telecamera; interventi di riparazione o risanamento; interventi sulle caditoie stradali; Lavori di manutenzione: realizzazione della rete fognaria in alcuni tratti del centro urbano; accessibilità alla rete fognaria; controllo e monitoraggio; lavori per il ripristino della tenuta dei pozzetti; risanamento/sostituzione tubazioni; manutenzione impianto di depurazione.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 107.296,30	€ 268.240,75	€ 160.944,45				€ 536.481,50

REGIONE MOLISE (scheda n. 10)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Adeguamento del collettore finale e dell'impianto di depurazione comunali - Comune di Guardialfiera
4	Importo complessivo	€ 361.379,86
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. € 340.308,15 Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 0,00 Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 21.071,71
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: GUARDIALFIERA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Implementazione della mappatura e georeferenziazione delle reti esistenti; demolizione della pavimentazione esistente; fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati; ripristino allacci; apparecchiature per telecontrollo; nuovo impianto fotovoltaico a servizio del depuratore; nuovo sistema di telecontrollo e misura dei parametri.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 72.275,97	€ 180.689,93	€ 108.413,96				€ 361.379,86

REGIONE MOLISE (scheda n. 11)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Miglioramento del sistema fognario e trattamento delle acque reflue del Comune di Macchia d'Isernia
4	Importo complessivo	€ 379.297,13
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 321.902,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 57.395,13
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: MACCHIA D'ISERNIA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lo studio inerente il miglioramento del sistema fognario e trattamento delle acque reflue del comune di Macchia d'Isernia, nel suo ambito generale, prevede un triplice intervento: 1 Sostituzione di esistenti ed obsolete fosse Ihmoff con sistema di clorazione calibrata; 2 Miglioramento tecnologico ed energetico del sollevamento centrale; 3 Normalizzazione e miglioramento tecnologico energetico dell'impianto di depurazione.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 75.859,43	€ 189.648,57	€ 113.789,14			€ 379.297,13

REGIONE MOLISE (scheda n. 12)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di Molise
4	Importo complessivo	€ 156.422,21
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 156.422,21
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: MOLISE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Riduzione delle perdite della rete fognante; mappatura dell'intera rete; adeguamento del depuratore alle norme vigenti; progettazione nuova rete; rifacimento intera fognatura del centro abitato e in località Colle Sidonio; adeguamento e potenziamento dei depuratori.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 31.284,44	€ 78.211,11	€ 46.926,66			€ 156.422,21

REGIONE MOLISE (scheda n. 13)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di Montaquila
4	Importo complessivo	€ 640.240,98
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi: cofinanziamento comunale
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: MONTAQUILA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Realizzazione mappatura intero territorio comunale; realizzazione nuova rete di smaltimento delle acque; nuovo collettore fognario; efficientamento impianti di sollevamento; adeguamento/realizzazione scolmatore.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 128.048,20	€ 320.120,49	€ 192.072,29			€ 640.240,98

REGIONE MOLISE (scheda n. 14)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Lavori urgenti di potenziamento rete di drenaggio acque nere - Comune di Pesche
4	Importo complessivo	€ 306.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 290.614,32
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 15.385,68
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: PESCHE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Realizzazione di due collettori fognari; realizzazione di un sistema di raccolta acque superficiali lungo via L. Da Vinci; realizzazione manto di usura a schiena d'asino; realizzazione di pozzetti lungo il canale interrato esistente; ripulitura di pozzetti e condotti esistenti; sostituzione delle tubazioni in gres fatiscenti; sostituzione/realizzazione di scaricatori di piena dissestati dotati di sistema di rilevamento automatico dell'attivazione.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 61.200,00	€ 153.000,00	€ 91.800,00			€ 306.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 15)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi di manutenzione straordinaria - efficientamento del sistema fognario-depurativo - Comune di Riccia
4	Importo complessivo	€ 274.035,16
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 232.902,48
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 41.132,68
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: RICCIA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Rilievo e mappatura georeferenziata della rete fognaria; realizzazione nuovo tratto di rete fognaria necessario a servire la "Zona alta" del territorio comunale; adeguamento degli scaricatori di piena con dotazione di un sistema di rilevamento dell'attivazione e invio del segnale in remoto; manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 54.807,03	€ 137.017,58	€ 82.210,55			€ 274.035,16

REGIONE MOLISE (scheda n. 16)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Sistemazione tratti di rete fognaria comunale - Comune di Ripalimosani
4	Importo complessivo	€ 385.875,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi: cofinanziamento comunale
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: RIPALIMOSANI
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	a) Miglioramento della conoscenza del sistema: operazioni di rilievo, georeferenziazione e verifica a mezzo di videoispezione del sistema di tubazioni rete fognaria; b) elaborazione e taratura di un modello idraulico della rete fognaria; c) ottimizzazione degli impianti di sollevamento esistenti; d) realizzazione di interventi infrastrutturali della rete: riparazione/sostituzione delle condotte in cattivo stato di conservazione.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 77.175,00	€ 192.937,50	€ 115.762,50				€ 385.875,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 17)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di Roccamandolfi
4	Importo complessivo	€ 285.175,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: ROCCAMANDOLFI
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Servizi tecnici specialistici: conoscenza delle infrastrutture; realizzazione sistema di monitoraggio e controllo permanente da remoto; valutazione impatto sull'ambiente; suddivisione in sottobacini; monitoraggio delle portate nei sottobacini; ispezione della rete con telecamera; interventi di riparazione o risanamento; interventi sulle caditoie stradali; <u>Lavori di manutenzione</u> : implementazione numero di utenti allacciati; lavori per l'accessibilità alla rete fognaria; controllo e monitoraggio; realizzazione/ripristino di pozzetti; risanamento/sostituzione delle tubazioni; manutenzione scolmatori; manutenzione depuratori.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X	X				
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 57.035,00	€ 142.587,50	€ 85.552,50			€ 285.175,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 18)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento intervento	Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di depurazione comunale e miglioramento rete fognaria centro urbano - Comune di Roccasicura
4	Importo complessivo	€ 234.889,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 234.889,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: ROCCASICURA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Interventi sulla rete fognaria: sostituzione tubazioni in gres con tubazioni in polietilene (PeAD); realizzazione nuovi tratti di rete fognaria; rifacimento/realizzazione pozzetti di ispezione/confluenza; rifacimento allacci utenze; sostituzione/realizzazione scaricatori di piena dissestati. Interventi sull'impianto di depurazione: ripristino funzionalità impianto biologico; misurazione portata in ingresso; riduzione consumi/costi vasca di ossidazione; riqualificazione edile vasche; risoluzione problemi sistema scoltatura acque in ingresso; monitoraggio in remoto con telerilevamento funzionalità dell'impianto.

Cronoprogramma procedurale:										
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Progettazione			X							
Stipula contratto				X						
Esecuzione lavori				X	X	X				
Collaudo						X				
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 46.977,80	€ 117.444,50	€ 70.466,70				€ 234.889,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 19)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di San Felice del Molise
4	Importo complessivo	€ 255.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 255.000,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: SAN FELICE DEL MOLISE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Rilievo posizione pozzetti di ispezione, tracciato condotte principali; implementazione sistema di monitoraggio e controllo permanente da remoto delle portate in ingresso, dei sollevamenti e della disinfezione; valutazione impatto sull'ambiente; suddivisione in sottobacini; ispezione della rete con telecamera; riparazione e sostituzione componenti rete; realizzazione e ripristino pozzetti; sostituzione tubazioni; manutenzione scolmatori.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 51.000,00	€ 127.500,00	€ 76.500,00			€ 255.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 20)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Intervento sulla rete fognaria e impianto di depurazione - Comune di San Giuliano del Sannio
4	Importo complessivo	€ 412.250,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 412.250,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: SAN GIULIANO DEL SANNIO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Servizi tecnici specialistici: conoscenza delle infrastrutture; Implementazione sistema di monitoraggio e controllo permanente da remoto delle portate in ingresso; valutazione impatto sull'ambiente; suddivisione della rete in sottobacini; monitoraggio delle portate nelle sezioni terminali dei sottobacini; interventi di riparazione o risanamento; interventi sulle caditoie stradali; Lavori di manutenzione: lavori per l'accessibilità alla rete fognaria; controllo e monitoraggio; realizzazione di pozzetti; risanamento/sostituzione delle tubazioni; manutenzione scolmatori; manutenzione depuratori.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 82.450,00	€ 206.125,00	€ 123.675,00			€ 412.250,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 21)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi di ottimizzazione del sistema fognario del Comune di San Martino in Pensilis
4	Importo complessivo	€ 349.300,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 287.300,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 62.000,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: SAN MARTINO IN PENSILIS
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Sostituzione ed adeguamento di condotte ammalorate nel centro urbano e relativi allacci; Rifacimento con adeguamento dei collettori principali di scarico all'impianto di depurazione; le nuove opere dovranno garantire l'adeguato funzionamento del recapito delle acque reflue al depuratore comunale.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 69.860,00	€ 174.650,00	€ 104.790,00				€ 349.300,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 22)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Realizzazione di un collettore fognario in località Collalto-Vicenne - Comune di Scapoli
4	Importo complessivo	€ 229.500,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: SCAPOLI
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Costruzione di un collettore dalla località Vicenne al collettore esistente in località Collalto di circa 915 mt.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 45.900,00	€ 114.750,00	€ 68.850,00				€ 229.500,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 23)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di depurazione comunale - Comune di Sessano del Molise
4	Importo complessivo	€ 206.550,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 206.550,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: SESSANO DEL MOLISE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Installazione sistema di grigliatura a pulizia automatica; miscelatore, adeguamento volumetria vasca di ossidazione/nitrificazione; installazione sistema diffusione dell'aria a bolle fini EPDM; sostituzione pompe di ricircolo fanghi; ripristino valvole e tubazioni; sistema disidratazione fanghi; installazione impianto di produzione energia da fonti energetiche rinnovabili; sistema di controllo e monitoraggio da remoto.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 41.310,00	€ 103.275,00	€ 61.965,00			€ 206.550,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 24)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi volti alla dismissione e alla delocalizzazione dell'impianto di depurazione del porto - Comune di Termoli
4	Importo complessivo	€ 7.500.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 3.825.000,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 3.675.000,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: TERMOLI
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Potenziamento del depuratore di Contrada Pantano Basso; realizzazione di una linea fognaria a gravità; costruzione di un impianto di sollevamento delle acque reflue in prossimità del depuratore del porto; realizzazione di una linea fognaria nuova fino alla stazione di sollevamento del parco comunale.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 1.500.000,00	€ 3.750.000,00	€ 2.250.000,00			€ 7.500.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 25)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Lavori di estensione e miglioramento della rete fognante comunale - Comune di Vinchiaturò
4	Importo complessivo	€ 510.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi: cofinanziamento comunale
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: VINCHIATURÒ
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	<p>Servizi tecnici specialistici: realizzazione sistema di monitoraggio e controllo permanente da remoto delle portate in ingresso; valutazione impatto sull'ambiente; suddivisione della rete in sottobacini; monitoraggio delle portate nelle sezioni terminali dei sottobacini; ispezione della rete con telecamera; interventi di riparazione o risanamento; interventi sulle caditoie stradali; Lavori di manutenzione: implementazione numero di utenti allacciati; lavori per l'accessibilità alla rete fognaria; controllo e monitoraggio; realizzazione/ripristino di pozzetti; risanamento/sostituzione delle tubazioni; manutenzione scolmatori; manutenzione depuratori.</p>

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 102.000,00	€ 255.000,00	€ 153.000,00			€ 510.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n.26)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete idrica - Comune di Busso
4	Importo complessivo	€ 230.660,70
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale € 12.635,70
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: BUSO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lavori per l'accessibilità alla rete idrica (riporto in quota dei chiusini occultati, sostituzione, vuotatura pozzetti ecc.) lavori per il controllo e il monitoraggio (misuratori, contatori); realizzazione di pozzetti; riduzione delle perdite fisiche, tratti di rete idrica; riduzione delle perdite amministrative; sostituzione componenti;

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 46.132,14	€ 115.330,35	€ 69.198,21				€ 230.660,70

REGIONE MOLISE (scheda n. 27)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento della rete idrica comunale - Comune del Castel del Giudice
4	Importo complessivo	€ 306.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 306.000,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: CASTEL DEL GIUDICE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	installazione di misuratori e contatori, idrovalvola, sterilizzatore, sostituzione delle tubazioni principali in ferro, sostituzione dei giunti in piombo, rifacimento delle derivazioni di utenza, indagini e rilievi necessari alla mappatura per individuazione delle perdite, installazione sistema di telecontrollo e monitoraggio, sostituzione di alcuni pozzetti, installazione saracinesche, attuazione di una distrettualizzazione virtuale della rete.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X				
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 61.200,00	€ 153.000,00	€ 91.800,00				€ 306.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 28)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale - Comune di Castellino del Biferno
4	Importo complessivo	€ 382.500,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 382.500,00
		Tariffa S.l.l. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO: Comune: CASTELLINO DEL BIFERNO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Completamento delle operazioni di rilievo di tutte le condotte, predisposizione di un apparato di telecontrollo, installazione di un sistema di contabilizzazione delle portate in ingresso/uscita dai principali serbatoi di accumulo; distrettualizzazione della rete esistente; monitoraggio, fornitura, installazione e messa in esercizio di stazioni di controllo in pozzetti da realizzare ex novo, mappatura della rete acquedottistica esistente, individuazione perdite, riparazione/sostituzione condotte e giunti. potenziamento sistema di disinfezione primaria dell'acqua con lampade UV.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 76.500,00	€ 191.250,00	€ 114.750,00				€ 382.500,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 29)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Miglioramento della rete idrica comunale - Comune di Castropignano
4	Importo complessivo	€ 317.220,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: CASTROPIGNANO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Implementazione e gestione di un sistema di controllo continuo da remoto dei punti di alimentazione delle reti o dei distretti; miglioramento della conoscenza propeedeutico alla ricerca delle perdite fisiche; ricerca e localizzazione delle perdite fisiche; interventi per la riduzione delle perdite amministrative; lavori di manutenzione per l'eliminazione delle perdite e per ottimizzare il sistema.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 63.444,00	€ 158.610,00	€ 95.166,00				€ 317.220,00

REGIONE MOLISE (scheda n.30)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Manutenzione e ottimizzazione della rete idrica comunale di Cercepiccola
4	Importo complessivo	€ 306.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 306.000,00
		Tariffa S.l.l. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: CERCEPICCOLA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Implementazione e gestione di un sistema di controllo continuo da remoto dei punti di alimentazione delle reti o dei distretti; miglioramento della conoscenza propeedeutico alla ricerca delle perdite fisiche; ricerca delle perdite fisiche; interventi per la riduzione delle perdite amministrative; lavori di manutenzione per eliminazione delle perdite e ottimizzazione del sistema.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 61.200,00	€ 153.000,00	€ 91.800,00				€ 306.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 31)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete idrica comunale - Comune di Colli a Volturno
4	Importo complessivo	€ 425.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi: cofinanziamento comunale
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: COLLI A VOLTURNO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Sostituzione di condotte in pressione metalliche e/o plastiche e sostituzione dei contatori; posa in opera di tubazioni in PE 80, pozzetti, saracinesche, misuratori di portata elettromagnetici, idrovalvole di controllo, ripristino di allacci idrici con contatori, predisposizione apparecchiature per impianto di telecontrollo.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 85.000,00	€ 212.500,00	€ 127.500,00				€ 425.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 32)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Miglioramento dell'efficienza della rete idrica del Comune di Duronia
4	Importo complessivo	€ 255.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi:
		€ 255.000,00 € 0,00 € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: DURONIA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Mappatura della rete urbana; realizzazione di un modello idraulico delle reti con utilizzo di programmi informatici di schematizzazione ed analisi; distrettualizzazione della rete; sostituzione dei contatori malfunzionanti; inserimento di riduttori di pressione; rilevazione ed eliminazione delle perdite con tecniche acustiche e miste; installazione di nuove saracinesche; sostituzione delle condotte; sistema di monitoraggio su serbatoio cittadino.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 51.000,00	€ 127.500,00	€ 76.500,00			€ 255.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 33)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale - Comune di Gambatesa
4	Importo complessivo	€ 323.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi: cofinanziamento comunale
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: GAMBATESA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lavori di manutenzione sulla rete idrica; controllo e monitoraggio; realizzazione di pozzetti; distrettualizzazione delle zone idriche; lavori per la riduzione delle perdite fisiche; realizzazione di tratti della rete idrica per migliorare la circolazione dell'acqua; riduzione delle perdite amministrative; sostituzione di componenti della rete; sostituzione di condotte; interventi su manufatti e sistemazioni delle aree di salvaguardia della risorsa idrica; implementazione e gestione di un sistema di controllo continuo da remoto; mappatura; localizzazione delle perdite reali o fisiche.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 64.600,00	€ 161.500,00	€ 96.900,00			€ 323.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 34)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Manutenzione e ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite - Comune di Gildone
4	Importo complessivo	€ 510.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: GILDONE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Completamento delle operazioni di rilievo di tutte le condotte, predisposizione di un apparato di telecontrollo, installazione di un sistema di contabilizzazione delle portate in ingresso/uscita dai principali serbatoi di accumulo; distrettualizzazione della rete esistente; allestimento di una stazione ricevente; aggiornamento della mappatura della rete acquedottistica esistente; sostituzione dei contatori vetusti/maifunzionanti; riparazione/sostituzione delle condotte e dei giunti; potenziamento dell'attuale sistema di disinfezione primaria dell'acqua.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 102.000,00	€ 255.000,00	€ 153.000,00				€ 510.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 35)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi volti alla salvaguardia e al contenimento delle perdite idriche nel centro urbano - Comune di Guardiaregia
4	Importo complessivo	€ 372.906,05
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 372.906,05
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: GUARDIAREGIA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Sostituzione delle valvole mediante elettrovalvole a comando remoto, installazione di misuratori di portata a pressione; installazione/sostituzione di riduttori di pressione, ripulitura e adeguamento di alcuni pozzetti, sostituzione di contatori ad impulso a telelettura, realizzazione di infrastruttura di comunicazione e centro di raccolta e telecontrollo e gestione. Miglioramento linee con sostituzione di tratti non adeguati alle norme. Miglioramento e rivisitazione della componentistica obsoleta e serbatoi, ripulitura e conservazione dei punti di presa.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 74.581,21	€ 186.453,03	€ 111.871,82			€ 372.906,05

REGIONE MOLISE (scheda n. 36)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	<i>Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della Sorgente San Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona industriale - Comune di Longano</i>
4	Importo complessivo	€ 453.900,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi:
		€ 453.900,00 € 0,00 € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: LONGANO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Attraversamento mediante una perforazione orizzontale per raggiungere la zona a valle della Villa Comunale; realizzazione di un serbatoio di accumulo completamente interrato; installazione di un pozzetto di shuntaggio; igienizzazione dell'opera di presa con resine epotossiche certificate per il contatto permanente con alimenti; sostituzione con nuove apparecchiature e impianto di clorazione automatico; rimozione e dismissione di apparecchiature elettromeccaniche non più utilizzate; revisione impianto elettrico.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 90.780,00	€ 226.950,00	€ 136.170,00			€ 453.900,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 37)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale - comune di Lupara
4	Importo complessivo	€ 371.900,87
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: LUPARA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Acquisizione aggiornamento mappatura e ricerca perdite di tete. Sostituzione di condotte in pressione metalliche e/o plastiche e sostituzione contatori; rimozione condotte esistenti e posa in opera di nuove tubazioni; fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa, tubazioni, pozzetti prefabbricati, saracinesche, misuratori di portata elettromagnetica, idrovalvole di controllo, idranti antincendio, impianto di telecontrollo.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 74.380,17	€ 185.950,44	€ 111.570,26				€ 371.900,87

REGIONE MOLISE (scheda n. 38)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete idrica - Comune di Macchia Valfortore
4	Importo complessivo	€ 244.800,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: MACCHIA VALFORTORE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Rilievo e mappatura delle reti; distrettualizzazione, aggiornamento catasto utenze, ottimizzazione reti, piano riduzione perdite; riduzione volumi di acqua immessa nelle reti: misuratori di portata, contatori, monitoraggio misurazioni, individuazione perdite; sostituzione contatori vecchi o malfunzionanti, adeguamento catasto utenze; lavori di manutenzione: sostituzione chiusini, pozzetti, rimozione materiale; lavori per il controllo e il monitoraggio; realizzazione di pozzetti; riduzione perdite fisiche e amministrative.

Cronoprogramma procedurale:							
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Progettazione			X				
Stipula contratto				X			
Esecuzione lavori				X	X	X	
Collaudo						X	

Cronoprogramma finanziario (in euro):							
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo complessivo				€ 48.960,00	€ 122.400,00	€ 73.440,00	
TOTALE							€ 244.800,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 39)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Manutenzione rete idrica - Comune di Mirabello Sannitico
4	Importo complessivo	€ 261.817,50
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi: cofinanziamento comunale
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: MIRABELLO SANNITICO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lavori di manutenzione sulla rete idrica; controllo e monitoraggio; realizzazione di pozzetti; distrettualizzazione delle zone idriche; lavori per la riduzione delle perdite fisiche; realizzazione di tratti della rete idrica per migliorare la circolazione dell'acqua; riduzione delle perdite amministrative; sostituzione di componenti della rete; sostituzione di condotte; interventi su manufatti e sistemazioni delle aree di salvaguardia della risorsa idrica; implementazione e gestione di un sistema di controllo continuo da remoto; mappatura; localizzazione delle perdite reali o fisiche.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 52.363,50	€ 130.908,75	€ 78.545,25			€ 261.817,50

REGIONE MOLISE (scheda n. 40)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Adeguamento e messa in sicurezza della adduzione e della distribuzione della rete idrica cittadina - Comune di Montenero di Bisaccia
4	Importo complessivo	€ 939.765,75
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi: cofinanziamento comunale
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: MONTENERO DI BISACCIA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Delocalizzazione della condotta adduttrice per assicurare la sicurezza e l'inizio della distrettualizzazione con l'apposizione delle prime apparecchiature di monitoraggio e controllo oltre al ripristino di alcuni tratti ammalorati;

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 187.953,15	€ 469.882,88	€ 281.929,73			€ 939.765,75

REGIONE MOLISE (scheda n. 41)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi finalizzati alla sistemazione ed al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale - Comune di Pescopennataro
4	Importo complessivo	€ 255.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: PESCOPENNATARO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Interventi sui serbatoi di accumulo; installazione di uno sterilizzatore a raggi UV; interventi sulla condotta di adduzione; sostituzione delle tubazioni principali in ghisa; interventi sulla rete idrica di distribuzione interna al centro abitato; distrettualizzazione della rete di distribuzione; sostituzione dei giunti in piombo e dei pezzi speciali; sostituzione di rami secondari e di allacciamento; rifacimento derivazioni di utenza; installazione di misuratori di portata; installazione e sostituzione di contatori; sistema di telecontrollo e monitoraggio.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 51.000,00	€ 127.500,00	€ 76.500,00				€ 255.000,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 42)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete idrica - Comune di Pietrabbondante
4	Importo complessivo	€ 259.250,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: PIETRABBONDANTE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lavori per l'accessibilità alla rete idrica (riporto in quota chiusini, sostituzione chiusini, vuotatura pozzetti); lavori per il controllo e il monitoraggio (misuratori, contatori); realizzazione di pozzetti; distrettualizzazione rete; riduzione perdite fisiche; tratti di rete idrica; riduzione perdite amministrative; sostituzione componenti rete; miglioramento manufatti.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X	X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 51.850,00	€ 129.625,00	€ 77.775,00			€ 259.250,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 43)

1	Area tematica	2. Ambiente	
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato	
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete idrica - Comune di Provvidenti	
4	Importo complessivo		€ 127.411,76
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020	€ 127.411,76
		Tariffa S.I.I.	€ 0,00
		Altri Fondi:	€ 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: PROVVIDENTI	
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE	
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lavori per l'accessibilità alla rete idrica (riporto in quota chiusini, sostituzione chiusini, vuotatura pozzetti); lavori per il controllo e il monitoraggio (misuratori, contatori); realizzazione di pozzetti; distrettualizzazione rete; riduzione perdite fisiche; tratti di rete idrica; riduzione perdite amministrative; sostituzione componenti rete; miglioramento manufatti.	

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione									
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 25.482,35	€ 63.705,88	€ 38.223,53			€ 127.411,76

REGIONE MOLISE (scheda n. 44)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Mappatura, distrettualizzazione e risoluzione perdite della rete idrica comunale - Comune di Ripabottoni
4	Importo complessivo	€ 382.500,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi:
		€ 382.500,00 € 0,00 € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: RIPABOTTONI
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Mappatura dell'attuale schema distributivo; riduzione dei volumi d'acqua immessi in rete con installazione di un sistema di contabilizzazione delle portate; implementazione della distrettualizzazione della rete esistente; realizzazione di pozzetti ex novo; individuazione delle perdite fisiche; riduzione delle perdite amministrative; sostituzione dei contatori vetusti e malfunzionanti; interventi infrastrutturali sulla rete con riparazione/sostituzione delle condotte e dei giunti; potenziamento del sistema di disinfezione attraverso l'installazione di lampade UV.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 76.500,00	€ 191.250,00	€ 114.750,00				€ 382.500,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 45)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi di ottimizzazione efficientamento e mappatura della rete idrica esistente - Comune di San Biase
4	Importo complessivo	€ 276.499,64
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Tariffa S.I.I. Altri Fondi:
		€ 276.499,64 € 0,00 € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: SAN BIASE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Mappatura delle reti: acquisizione dati esistenti, rilievo GPS piano altimetrico dei tratti di rete non mappati, ispezione Georadar delle reti, studio di funzionalità, riduzione perdite amministrative, censimento delle utenze non registrate. Implementazione del sistema di monitoraggio, installazione di misuratori di portata, e rilevatori/riduttori di pressione, installazione di contatori intelligenti. Interventi infrastrutturali. Sostituzione tubazioni per abbattere le perdite; sostituzione/integrazione pozzetti esistenti.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 55.299,93	€ 138.249,82	€ 82.949,89			€ 276.499,64

REGIONE MOLISE (scheda n. 46)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Miglioramento e ottimizzazione della efficienza della rete idrica comunale - Comune di San Massimo
4	Importo complessivo	€ 293.250,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: SAN MASSIMO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Implementazione e gestione di un sistema di controllo continuo da remoto dei punti di alimentazione delle reti o dei distretti; miglioramento della conoscenza propeutico alla ricerca delle perdite fisiche; ricerca e localizzazione delle perdite fisiche; interventi per la riduzione delle perdite amministrative; lavori di manutenzione per l'eliminazione delle perdite e per ottimizzare il sistema.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 58.650,00	€ 146.625,00	€ 87.975,00				€ 293.250,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 47)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Intervento di completamento della rete idrica di adduzione della Sorgente Pesco Bertino ed efficientamento della rete di distribuzione urbana.- comune di San Pietro Avellana
4	Importo complessivo	€ 293.760,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 293.760,00
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: SAN PIETRO AVELLANA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Installazione sistema di telecontrollo con contatori digitali; inserimento di sistemi di misurazione; conservazione degli impianti di potabilizzazione mediante inserimento di sistemi avanzati; manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo; opere di manutenzione ai sistemi di pompaggio di carico ; inserimento di 640 contatori volumetrici digitali in tutte le utenze della rete; telecontrollo previsto per il 100% della rete di distribuzione.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione			X						
Stipula contratto				X					
Esecuzione lavori				X	X	X			
Collaudo						X			

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo				€ 58.752,00	€ 146.880,00	€ 88.128,00				€ 293.760,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 48)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Lavori di manutenzione sulla rete idrica del Comune di Santa Maria del Molise
4	Importo complessivo	€ 257.295,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I. € 0,00
		Altri Fondi: € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: SANTA MARIA DEL MOLISE
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lavori di manutenzione sulla rete idrica; controllo e monitoraggio; realizzazione di pozzetti; distrettualizzazione delle zone idriche; lavori per la riduzione delle perdite fisiche; realizzazione di tratti della rete idrica per migliorare la circolazione dell'acqua; riduzione delle perdite amministrative; sostituzione di componenti della rete; sostituzione di condotte; interventi su manufatti e sistemazioni delle aree di salvaguardia della risorsa idrica; implementazione e gestione di un sistema di controllo continuo da remoto; mappatura; localizzazione delle perdite reali o fisiche.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 51.459,00	€ 128.647,50	€ 77.188,50			€ 257.295,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 49)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Interventi sulla rete idrica - Comune di Sant'Angelo del Pesco
4	Importo complessivo	€ 155.550,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: SANT'ANGELO DEL PESCO
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lavori per l'accessibilità alla rete idrica (riporto in quota chiusini, sostituzione chiusini, vuotatura pozzetti); lavori per il controllo e il monitoraggio (misuratori, contatori); realizzazione di pozzetti; distrettualizzazione rete; riduzione perdite fisiche; tratti di rete idrica; riduzione perdite amministrative; sostituzione componenti rete; miglioramento manufatti.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 31.110,00	€ 77.775,00	€ 46.665,00			€ 155.550,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 50)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Miglioramento dell'efficienza della rete idrica del Comune di Sant'Elena Sannita
4	Importo complessivo	€ 253.725,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: SANT'ELENA SANNITA
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Mappatura della rete urbana; realizzazione di un modello idraulico delle reti con utilizzo di programmi informatici; distrettualizzazione della rete; sostituzione dei contatori malfunzionanti; inserimento di riduttori di pressione; rilevazione ed eliminazione delle perdite con tecniche acustiche e miste; installazione di nuove saracinesche; sostituzione delle condotte; sistema di monitoraggio su serbatoio cittadino.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				X					
Stipula contratto					X				
Esecuzione lavori					X	X	X		
Collaudo							X		

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo					€ 50.745,00	€ 126.862,50	€ 76.117,50			€ 253.725,00

REGIONE MOLISE (scheda n. 51)

1	Area tematica	2. Ambiente
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	Lavori di manutenzione sulla rete idrica - Comune di Vastogirardi
4	Importo complessivo	€ 256.870,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
		Tariffa S.I.I.
		Altri Fondi:
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: VASTOGIRARDI
6	Soggetto Beneficiario	REGIONE MOLISE
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Lavori di manutenzione sulla rete idrica; controllo e monitoraggio; realizzazione di pozzetti; distrettualizzazione delle zone idriche; lavori per la riduzione delle perdite fisiche; realizzazione di tratti della rete idrica per migliorare la circolazione dell'acqua; riduzione delle perdite amministrative; sostituzione di componenti della rete; sostituzione di condotte; interventi su manufatti e sistemazioni delle aree di salvaguardia della risorsa idrica; implementazione e gestione di un sistema di controllo continuo da remoto; mappatura; localizzazione delle perdite reali o fisiche.

Cronoprogramma procedurale:							
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Progettazione							
Stipula contratto				X			
Esecuzione lavori					X	X	X
Collaudo							X

Cronoprogramma finanziario (in euro):							
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo complessivo					€ 51.374,00	€ 128.435,00	€ 77.061,00
TOTALE							€ 256.870,00