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REGIONE MOLISE 

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA  

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE  

Rep. n. ____________ 

Contratto per l’affidamento dell’attività di suppor to all’attuazione del Piano di 

Comunicazione integrato del POR MOLISE FESR e FSE 2007/2013 – (CIG N. 

41130471C2) 

-------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ---- ------------------------ 

L’anno duemiladodici (2012), il giorno___________ (__) del mese di_______,  in 

Campobasso, presso la sede del Servizio Affari Generali della Presidenza della 

Regione Molise - sita in Via Mazzini n. 126, sono comparsi: 

- il Dott. Antonio FRANCIONI, nato a Ceppaloni (BN) il 27/03/1951, domiciliato 

per la carica presso la sede dell’Ente, in seguito denominata anche “Regione”, con 

sede in Campobasso, Via Genova n. 11, Codice Fiscale 00169440708, il quale 

interviene al presente atto per la sua espressa qualifica in esecuzione della Legge 

Regionale n. 7/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della delibera di 

Giunta Regionale n. 760 del 30 agosto 2011; 

-__l________  __________________________,nat__ a _____________(___) il 

__/__/____ e residente a____________________ (___) in Via 

_________________________ n. ____, Codice Fiscale _____________________,il 

quale interviene nel presente atto in qualità di 

____________________del_______________ ______________________ con sede 

legale in ____________ (___) – Via __________________ n. ____ - CAP_____, 

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________, al n. 

_____________ed al numero R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) 

ALLEGATO  5 

DETERMINAZIONE 

DIRETTORE GENERALE N. 310 

DEL 30/03/2012 



 

 

2 

_________, Codice Fiscale ______________, Partita IVA ________________, d’ora 

in poi denominat_ “Affidatario”. 

Dell’identità dei comparenti e della loro veste rappresentativa io, Ufficiale Rogante 

della Regione Molise, sono certo. 

PREMESSO che 

- la Regione Molise ha formulato un Piano di Comunicazione integrato per il POR 

FESR e il POR FSE per il periodo 2007/2013, sottoposto all’esame della 

Commissione Europea, ai fini della verifica di conformità ai requisiti richiesti 

all’articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e confermato dal 

medesimo organo comunitario con nota n. 6420 dell’11/7/2008 – Regio 

G3/PA/SZ/rs D(2008)860467; 

- il Piano suddetto contempla  la realizzazione di azioni specifiche di informazione 

e comunicazione finalizzate ad aumentare il grado di sensibilizzazione dei 

cittadini sul ruolo dell’Unione Europea e sull’importanza delle politiche di 

coesione per la crescita delle singole regioni italiane e per il recupero dei gap 

economici e sociali esistenti tra le stesse; 

- all’interno del Piano sono stati individuati alcuni “principi strategici”  quali 

“l’uso di un linguaggio comprensibile ai vari target di riferimento, l’ascolto dei 

destinatari dei messaggi di comunicazione (i cittadini) i quali diventano non solo 

destinatari ma anche attori delle azioni di comunicazione e, infine, la 

territorializzazione del messaggio comunicativo”; tutto questo, non senza il 

ricorso allo strumento della “cooperazione nelle attività di comunicazione con 

scambi di esperienze ed informazioni attraverso la creazione di reti tra operatori 

specializzati del settore” per meglio rendere visibili i risultati dell’attività stessa 

nelle diverse regioni dell’Unione Europea; 
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- il Piano di Comunicazione integrato POR FESR e POR FSE 2007/2013 del 

Molise, al punto 11 – “ATTIVITA’ INFORMATIVE COMUNI”, opera un 

distinguo tra due diverse tipologie di comunicazione: una c.d. “Comunicazione 

gestita direttamente dall’Amministrazione regionale”  e una “Comunicazione 

prodotta e gestita da soggetti esterni ma coordinata, controllata e validata 

dall’Amministrazione regionale” consistente quest’ultima in una vera e propria 

campagna pubblicitaria; 

- con Delibera n. 760 del 30 agosto 2011 la Giunta Regionale ha disposto: 

a) l’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’attività di 

comunicazione integrata c.d. “esterna” e “indiretta” finalizzata alla diffusione, 

attraverso una piattaforma congiunta di azioni informative e di comunicazione 

per i PP.OO.RR. FESR e FSE, di un’idea coordinata del ruolo assunto 

dall’Unione Europea nello sviluppo e nella crescita del territorio e delle 

popolazioni molisane, ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del D. L.vo n. 163/2006 e 

s.m.i., da attuarsi mediante la realizzazione delle azioni e delle tipologie di 

attività, così come descritte nel Piano di Comunicazione integrato; 

b) la determinazione dell’importo a base di gara in € 900.000,00 (euro 

novecentomila/00) oltre IVA, di cui € 785.481,00 (euro 

settecentottantacinquemilaquattrocentottantuno/00) a carico del POR FESR ed 

€ 294.519,00 (euro duecentonovantaquattromilacinquecentodiciannove/00) a 

carico del POR FSE; 

c) l’individuazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex 

art. 83 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., quale criterio di selezione delle 

offerte; 

d) la quantificazione delle spese connesse all’espletamento delle operazioni di 
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gara in € 20.000,00 (euro ventimila/00) da imputare pro quota a ciascuno dei 

due fondi, rispettivamente in misura pari a € 14.519,00 (euro 

quattordicimilacinquecentodiciannove/00) a carico del POR FESR e ad € 

5.481,00 (euro cinquemilaquattrocentottantuno/00) a carico del POR FSE; 

- con Determinazione del Direttore Generale della Giunta n. 310 del 30/03/2012 

sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della 

avv. Angela AUFIERO, Direttore del Servizio Supporto al  Direttore Generale, e 

il Direttore dell’Esecuzione del contratto, nella persona dell’avv. Luigi Sabella, 

funzionario del Servizio di Supporto del Direttore Generale; 

- con la medesima Determinazione Direttoriale sono stati approvati gli atti di gara, 

fra cui lo schema del presente contratto per l’importo massimo, fissato con 

D.G.R. n. 760 del 30 agosto 2011, di € 900.000,00 (euro novecentomila/00) oltre 

IVA; 

- in data _________il RUP ha stilato il verbale di ricezione delle offerte, dal quale 

risulta che presso la stazione appaltante, nel termine di scadenza fissato per le ore 

13:00 del giorno 23/05/2012, sono pervenute n. ____ offerte valide; 

- successivamente allo scadere del termine di presentazione delle offerte, con 

Determinazione Direttoriale n.____ del _______, è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice prevista dall’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ______ il RUP ha proposto al 

Direttore Generale l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, così come 

formulata dalla Commissione Giudicatrice, la dichiarazione di aggiudicazione 

definitiva e la dichiarazione di efficacia della stessa, in virtù dell’art. 11, c. 8, del 

D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., in quanto verificati, con esito positivo, i requisiti ex 

artt. 38 e 48 del predetto codice dei contratti pubblici; 
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- con propria Determinazione Direttoriale n. ____ del ______ il Direttore Generale 

della Giunta ha: 

���� approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, c. 5 e dell’art. 12, c. 1, 

del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., la graduatoria della procedura di gara in 

oggetto, così come formulata dalla Commissione Giudicatrice; 

���� dichiarato l’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente 

contratto in favore dell_ ______________ 

________________________________________ come innanzi 

generalizzat_, per l’importo netto complessivo offerto dall’Aggiudicatario di 

€ __________,__ (euro _________________/__) - oltre IVA, con un ribasso 

percentuale rispetto all’importo posto a base di gara pari al ______%; 

���� dichiarato efficace la suddetta aggiudicazione definitiva, in virtù dell’art. 11, 

c. 8, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., essendo stati verificati con esito 

positivo i prescritti requisiti richiesti dal predetto codice dei contratti 

pubblici; 

���� stabilito che la stipula del contratto con l’Aggiudicatario avvenga dopo il 

decorso, senza effetti, del termine dilatorio indicato ai commi 9 e 10 dell’art. 

11 del D. L.vo n. 163/2006 calcolato a partire dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni espressamente previste al comma 5 dell’art. 79 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006; 

- le comunicazioni di cui al suddetto comma 5 dell’art. 79 del codice dei contratti 

pubblici sono state inviate contestualmente all’aggiudicatario e 

a___ulterior_partecipant_ in data ________, a mezzo fax, quale mezzo 

espressamente autorizzato, in sede di offerta, dalle imprese concorrenti;  

- il termine dilatorio di cui innanzi è trascorso, senza effetti, ed è scaduto il 
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___________; 

- sono stati acquisiti d’ufficio i seguenti documenti: 

•••• Certificato Camerale,con vigenza e nulla osta antimafia, rilasciato in data 

______ dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_____________, prot. n. _________________________; 

•••• Informazione antimafia rilasciato dalla Prefettura di _____________ in data 

___________, n. prot. __________; 

•••• Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in 

modalità on line dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della 

sede INAIL di _________ in data _________ da cui risulta che l’Affidatario 

è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali; 

- l’Affidatario ha prodotto: 

•••• garanzia fideiussoria come specificata all’art. 13 del presente contratto, 

redatta nei modi di cui agli artt. 75 e 113 del codice dei contratti pubblici, per 

un importo garantito di € ______ (euro ___________) pari al ___% 

dell’importo contrattuale; 

•••• modello GAP compilato a cura della stazione appaltante e dell’Affidatario; 

•••• autocertificazione attestante che il conto corrente dedicato alla presente 

procedura di gara, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, è   il C/C n. _______ presso Banca 

________________________, codice IBAN _________________________, 

e che l_person_delegat_ ad operare su di esso è/sono i_Sig_.r_: 

__________________, nat a ____________ (__) il ___/___/____ –C.F. 

_________________ – residente a _______________, in Via 

_____________________ n. ___ e _____________________, nat___ a 
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_______________ (____) il _________ – C.F. __________________ – 

residente a _________________, in Via _____________________ n. ___; 

- il Direttore del Servizio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, 

provvederà alla determinazione delle  economie accertate a seguito di ogni 

segmento procedurale ai sensi della L.R.13 gennaio 2009, n.1 commi 12,13 e 14 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti contraenti come innanzi 

rappresentate e nell’intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e 

sostanziale del presente atto, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

Art.1  - Oggetto 

L’Affidatario, come sopra rappresentato, si impegna a svolgere servizi, attività e 

strumenti previsti nel piano di comunicazione integrato del POR MOLISE FESR ed 

FSE 2007-2013, diretti a realizzare la cosiddetta “comunicazione esterna e indiretta”, 

finalizzata alla divulgazione e conoscenza dei programmi operativi, così come 

sintetizzato nelle premesse al capitolato d’oneri, al netto di quanto già realizzato e 

descritto nel paragrafo “Attività di comunicazione già avviate” del capitolato 

medesimo. 

L’attività suddetta verrà svolta in conformità alle modalità indicate nel capitolato, nel 

disciplinare di gara, nel documento di progettazione, tutti documenti allegati in copia 

conforme al presente atto sotto le lettere dalla “ A” alla “C” ed in conformità a quanto 

indicato dall’Affidatario nella propria offerta tecnica allegata al presente atto, 

anch’essa in copia conforme, sotto la lettera “ D” .  

Art. 2 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della  presente procedura 



 

 

8 

di affidamento nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i 

termini e le prescrizioni contenute nel capitolato. 

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio ed a questo 

effetto l’Affidatario si impegna  a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. 

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno 

specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l’Affidatario dovrà adeguarsi alle 

indicazioni che fornirà in merito l'Amministrazione, alla quale è affidato il compito 

di coordinamento dell’intera iniziativa. 

Art. 3 – Gruppo di Lavoro 

Per l’espletamento del servizio oggetto l’Affidatario dovrà avvalersi del gruppo di 

lavoro indicato in sede di offerta. 

Il gruppo di lavoro,come indicato in sede di offerta, non può essere modificato né nel 

numero complessivo dei componenti né nelle persone dei singoli componenti, senza 

il preventivo assenso della Stazione Appaltante. 

Inoltre, qualora nel corso della durata contrattuale, l’Affidatario dovesse essere 

costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare 

specifica e motivata richiesta scritta alla stazione appaltante, indicando i nominativi 

dei componenti da sostituire e di quelli che intende proporre in sostituzione, 

unitamente alla produzione di specifico curriculum. Qualora la professionalità 

sostituenda non presenti le caratteristiche tecnico-professionali dell’unità sostituita, 

detto avvicendamento si intenderà improponibile e, pertanto, non sarà validato 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione 

alla decurtazione degli importi relativi alla risorsa mancante per il periodo di 

riferimento.  
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Durante il periodo di attesa della validazione delle modifiche del gruppo di lavoro da 

parte della stazione appaltante l’Affidatario non si considera esonerato dalle 

obbligazioni assunte né la stessa modifica della composizione del gruppo di lavoro 

costituisce motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, 

salvo i casi di oggettiva impossibilità ad effettuare le prestazioni contrattuali 

espressamente riconosciuti ed autorizzati dalla stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione di 

quelle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute 

dall'Amministrazione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione 

del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per 

l'Amministrazione. 

Art. 4 – Valore della fornitura  

Il costo per la realizzazione del servizio oggetto del presente affidamento, così come 

risultante dalla Determinazione Direttoriale di aggiudicazione definitiva e, comunque 

entro il limite fissato dalla D.G.R. n. 760/2011, risulta pari ad € ____________,__ 

(euro _______________/__) – IVA esclusa, come da offerta economica allegata in 

copia conforme al presente atto sotto la lettera “ E”, per un totale di € 

__________________,__ (euro __________________/__-) – IVA compresa, 

calcolata secondo l’aliquota corrente al momento della stipula. 

Tale importo si intende a corpo, fisso e invariabile per tutta la durata 

dell’affidamento e risulta comprensivo di tutte le spese che l’Affidatariodovrà 

sopportare per l’espletamento del servizio. 

Art. 5 - Durata  

Il servizio avrà durata dal giorno successivo a quello della stipula del contratto ed in 

pari data sarà sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione, in contraddittorio con 
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l’affidatario. Il contratto si concluderà il 30/09/2015. 

Art. 6 – Responsabilità, oneri e obblighi a carico dell’affidatario  

L’Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del Servizio oggetto del Contratto. Esso è obbligato ad osservare la 

normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello 

previdenziale e della sicurezza. 

L’Affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di 

qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di 

attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali della Committente, 

manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 

L’Affidatario è tenuto inoltre ad osservare, oltre che le disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri, nel documento di progettazione 

e nel presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od 

emanati in itinere in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le 

normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 

corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l’Amministrazione 

da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in merito. 

L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per 

l’esecuzione dei servizi in affidamento, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. I suddetti obblighi 

vincolano l'Affidatario per tutta la durata del Servizio. 

L’Affidatario è tenuto a rispondere dell’osservanza di tale obbligo da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese 

nell’ambito dei lavori ad essi affidati. 

In capo all’Affidatario gravano, infine, tutti gli oneri relativi all’assolvimento delle 
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spese di bollo, di registrazione e di ogni altra spesa connessa al contratto, compresi 

gli oneri tributari che, per legge, non possono gravare sull’Amministrazione. 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Affidatario, senza dar 

luogo ad alcun compenso aggiuntivo: 

- le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara; 

- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal 

giorno della notifica dell’aggiudicazione e per tutta la sua durata; 

- la ripetizione di quei servizi, o parte di essi, oggetto del contratto che, a 

giudizio del Committente, non risultassero eseguiti a regola d'arte; 

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni 

circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto; 

- l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, idee, procedimenti, metodi 

e/o dati tecnici e amministrativi di cui il personale utilizzato dall'Affidatario 

verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere 

considerati riservati e coperti da segreto. L’Affidatario, per sé e i propri 

dipendenti, è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la 

riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, salva l’ipotesi di 

responsabilità conseguente anche del singolo. In particolare l’Affidatario è 

tenuto a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio conto o 

per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a 

conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo la scadenza del contratto. 

L’Affidatario, infine, è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli 

organismi tecnici ed amministrativi. In caso di inadempienza rispetto agli impegni 

assunti o di mancata esecuzione delle attività previste, l’Affidatario dovrà restituire i 
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corrispettivi percepiti. 

Art. 7–Piano di lavoro 

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Affidatario dovrà formulare un 

piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal 

capitolato, dal documento di progettazione e proposto nell’offerta tecnica, saranno 

nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le 

risorse di progetto. 

Detto piano di lavoro dovrà contenere, altresì, l’indicazione dei nominativi delle 

persone costituenti il gruppo di lavoro che sarà impiegato per la realizzazione 

dell’appalto; se il gruppo di lavoro è difforme da quello indicato in sede di offerta, 

valgono le medesime prescrizioni contenute nel precedente art. 3, con riferimento 

alle ipotesi di sostituzione di uno o più componenti del predetto gruppo nel corso 

della durata contrattuale. 

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, si rendano necessarie variazioni significative 

nei termini di progetto, il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente 

aggiornato e ripresentato da parte dell’Affidatario.  

Art. 8 – Consuntivazione dell’attività svolta 

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di analitica relazione con cadenza 

quadrimestrale da parte dell’Affidatario in apposito documento di “Stato 

Avanzamento Lavori”, il quale dovrà essere consegnato al Direttore dell’Esecuzione 

e dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nell'offerta 

tecnica e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole e puntuale 

raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece 

concretamente registrato dalle medesime. 

Qualsiasi scostamento registrato rispetto alle previsioni proposte e riportate nel 
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contratto dovrà essere oggetto di specifica evidenziazione ed idonea giustificazione e 

potrà prevedere anche una eventuale riduzione del corrispettivo.  

Allegato al medesimo documento di S.A.L. dovrà essere consegnata, al Direttore 

dell’Esecuzione, tutta la documentazione utile alla illustrazione e dimostrazione 

dell'attività svolta. 

Ogni S.A.L. ,unitamente alla documentazione allo stesso allegata, sarà oggetto di 

verifica in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione nei trenta giorni 

naturali e consecutivi dall’inizio del quadrimestre successivo a quello cui si riferisce 

il predetto S.A.L. 

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del DPR. n. 

207/2010. 

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti 

La Regione, in linea con la normativa vigente, erogherà un’anticipazione pari al 10% 

dell’importo di aggiudicazione oltre IVA, al momento della stipula del contratto 

previa costituzione di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari 

all’anticipazione concessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 

dei lavori. Tale garanzia dovrà contenere le medesime clausole specificate per la 

cauzione definitiva all’art.13 del Disciplinare di Gara.  

Il 70% dell’importo di aggiudicazione dovuto dalla Regione, al netto 

dell’anticipazione già percepita, verrà erogato quadrimestralmente, in ragione delle 

tariffe unitarie espresse nell’offerta economica, sulla base dell'avanzamento delle 

attività e dell'impiego delle risorse risultante nei documenti di SAL presentati 

dall'Affidatario al Direttore dell’Esecuzione, dopo che questi abbia espresso, in 

apposito verbale, la conformità delle prestazioni eseguite a quelle previste nei 
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documenti contrattuali. 

Nel caso in cui l'approvazione dei documenti di SAL non possa essere disposta, per 

obiettiva inadeguatezza della relazione medesima o dei servizi e prodotti forniti nel 

periodo di riferimento, l'Amministrazione - salvo ogni altro rimedio - sospenderà il 

pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate. 

Il saldo sarà erogato a seguito dell’espletamento della verifica di conformità alla 

conclusione del contratto. 

I relativi mandati di pagamento saranno emessi dall'Amministrazione, in mancanza 

di ragioni ostative imputabili all’Affidatario, entro sessanta giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricevimento del SAL, previa verifica della regolarità in 

materia contributiva e di pagamenti. 

La liquidazione di ogni importo avverrà comunque a fronte di presentazione di 

regolare fattura (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali), da 

allegarsi a ciascuno  Stato di Avanzamento dei Lavori e sarà effettuata mediante 

accredito su conto corrente bancario dedicato, conformemente alle norme vigenti in 

materia di tracciabilità, intestato all’appaltatore. Tali modalità di pagamento, nonché 

il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle 

fatture, unitamente a CIG  e CUP. 

Le liquidazioni sono subordinate altresì all’esito positivo delle verifiche in materia di 

regolarità contributiva e di pagamenti. 

Art. 10 - Tracciabilita’ dei flussi finanziari 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e 

ss.mm.ii., il bonifico bancario relativo ai diversi pagamenti, dovrà riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e 

dall’Affidatario, il Codice Identificativo di Gara – CIG 41130471C2 ed il Codice 
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Unico di Progetto (CUP) _________________. 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. .  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto, ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della legge 136/2010. 

Art. 11–Recesso unilaterale e sospensione del servizio 

L'Amministrazione potrà in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con 

il contratto nei confronti dell'Affidatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello 

svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la 

situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua 

regolare esecuzione nei termini previsti. In tale ipotesi saranno riconosciute 

all'Affidatario le spese sostenute alla data di comunicazione del recesso. 

Per le medesime ragioni, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione del 

servizio, per un periodo massimo di mesi 3 (tre). 

Art. 12 - Proprietà delle risultanze del servizio 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli 

elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall’affidatario nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto in affidamento, rimarranno di titolarità esclusiva 

dell'Amministrazione committente, che potrà quindi disporne senza alcuna 

restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 

cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla tutela del diritto 

d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, 

illimitato e irrevocabile. L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire 

all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo 
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sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i 

documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore 

dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri o elenchi pubblici. 

Art.13 – Cauzioni 

L’affidataria, al fine della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 

contratto, ha prodotto polizza fideiussoria n. ________del _______rilasciata da 

_______________________, emessa il _____________, eallegata al presente 

contratto in copia conforme sotto lettera “F”. 

In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, la cauzione definitiva copre 

gli oneri per il mancato o incompleto adempimento del contratto. 

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà a seguito dell’emissione del certificato 

di verifica di conformità, alla conclusione del contratto.  

Art.14 – Modalità di verifica dei servizi resi 

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che l'Amministrazione intenderà 

disporre in corso d’opera nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione 

della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il servizio 

affidato, le prestazioni fornite dall’Affidatario saranno oggetto delle seguenti 

tipologie di verifica: a) verifiche in corso di esecuzione (in applicazione dell’art. 

317 del D.P.R. 207/2010):  

- verifica di corrispondenza, completezza, integrazione, adeguatezza e 

conformità cronologica nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, 

con riferimento alle disposizioni del capitolato d’oneri, alle previsioni delle 

offerte tecnica ed economica, alle previsioni del piano di lavoro, nonché 

comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al 

settore; 
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- verifica di corrispondenza ed adeguatezza dell'impiego di risorse sulla base 

delle previsioni di impegno contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara. 

b) verifica di conformità alla conclusione del contratto (come disciplinata dagli artt. 

318 e segg. Del D.P.R. n. 207/2010): 

– verifica che l’affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le 

prestazioni indicate nei documenti contrattuali. Al termine di tale verifica il 

Direttore dell’Esecuzione emetterà il certificato di verifica di conformità che 

dovrà essere confermato dal Responsabile del Procedimento 

Art. 15 – Risoluzione del contratto e penali 

Fatto salvo ogni altro rimedio: 

A) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del piano di 

lavoro generale rispetto al termine indicato al precedente art. 7, 

l'Amministrazione, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle 

eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall’Affidatario, entro il termine 

massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, potrà 

applicare una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00); 

B) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna degli ulteriori 

prodotti o nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel piano di 

lavoro generale, è in facoltà dell'Amministrazione, previa contestazione 

dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire 

dall’Affidatario entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi 

dalla stessa contestazione, di applicare all’Affidatario una penale pari ad € 

120,00 (centoventi/00); 

Sarà considerato mancato rispetto dei detti termini la consegna di prodotti o 

l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle 
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previsioni di riferimento o comunque obiettivamente carenti ed inadeguati rispetto 

allo scopo. 

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, 

l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 

1382 cod. civ., nonché la risoluzione di diritto del contratto nell’ipotesi di grave e/o 

reiterato inadempimento. 

Nel caso in cui l’Affidatario non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali 

previste nel contratto relativo all’affidamento del servizio, l'Amministrazione potrà 

inoltre anche sospendere il pagamento dell’importo relativo all’azione contestata sino 

ad esatto adempimento delle obbligazioni dette. 

Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 

l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui 

all’art. 13 del Disciplinare di gara senza bisogno di diffida o procedimento 

giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a 

qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 

nessun caso l’Affidatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è 

resa inadempiente. 

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, 

previa comunicazione all’Affidatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi 

servizi o servizi alternativi, addebitando all’Affidatario i relativi costi sostenuti.  

In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti 

con il presente contrattoche si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici 

giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante per porre fine 

all’inadempimento stesso, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione 
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di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora 

restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere 

all’esecuzione in danno. 

Resta sempre salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Art. 16 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. L.vo n. 163/2006 

e s.m.i., è l’avv. Angela AUFIERO, Direttore del Servizio Supporto al Direttore 

Generale. 

Art. 17 – Direttore dell’Esecuzione 

Il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 119 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i e 

degli artt. 300 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, è  l’avv. Luigi Sabella funzionario del 

Servizio di Supporto al Direttore Generale. 

Art. 18 – Controversie 

Per tutte le controversie, comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del 

contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Campobasso. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 19– Altre clausole 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle 

disposizioni del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di 

appalti pubblici, nonché ad ogni altra norma di carattere generale in quanto 

compatibile. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PER LA REGIONE MOLISE 

Il Direttore Generale della Giunta 

(Dott. Antonio FRANCIONI) 
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___________________________ 

PER L’AFFIDATARIO 

________________________ 

(___________________________) 

*************************************************** *********** 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, l’Affidatario come 

innanzi rappresentata dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni 

contenute negli articoli: art. 3  (Gruppo di Lavoro), art. 6 (Responsabilità, oneri 

e obblighi a carico dell’affidatario), art. 7 (Piano di lavoro), art. 8 

(Consuntivazione dell’attività svolta), art. 9 (Fatturazione e pagamenti), art. 11 

(Recesso unilaterale e sospensione del servizio), art. 12 (Proprietà delle 

risultanze del servizio), art. 15 (Risoluzione del contratto e penali), art. 18 

(Controversie) del presente contratto.  

 

PER L’AFFIDATARIO 

______________________ 

(____________________) 


